

Servizio:
U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche

DETERMINAZIONE N. TI/42
del 28.03.2013

OGGETTO: GARA N. 08/2013 – LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DELL’AZIENDA USL DI IMOLA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (PROGETTO M/03/2013).

Il Direttore
U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 31.5.2001, in attuazione del principio di separazione tra funzione di indirizzo-programmazione-controllo e funzione di gestione, è stato operato il decentramento della competenza all’adozione degli atti di gestione, in capo alla Dirigenza, individuando le categorie di atti assegnati alla competenza propria o delegata delle posizioni dirigenziali;

- con le Deliberazioni n. 92 del 18.07.2005, n. 19 del 24.01.2002, n. 114 del 23.08.2002 e n. 49 del 02.04.2003 sono state confermate le competenze proprie precedentemente attribuite alla Dirigenza con la citata Delibera n. 329 del 31.05.2001;

- vista la nota agli atti della UOPTI con prot. n.5228 del 11/02/2013 relativa alla proposta di conferimento incarico di progettazione e direzione lavori per l’appalto relativo ai “ lavori di manutenzione delle lampade di emergenza dell’Azienda USL di Imola”, proposta autorizzata dal Direttore Generale;

- vista la deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 27/02/2013 con la quale è stato approvato il progetto preliminare ed il quadro economico dell’intervento avente ad oggetto “lavori di manutenzione agli impianti elettrici ed elettronici dell’Azienda USL di Imola”;

- dato atto che con verbale in data 11/02/2013 prot. n.5276 in atti conservato, è avvenuta la verifica del progetto preliminare in oggetto;

- dato atto che la UOPTI ha redatto il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in parola e che provvederà anche ad espletare l’attività di direzione lavori e che tali attività comportano una spesa complessiva di € 8.117,97 (comprensiva di IRAP e oneri riflessi);

- visto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo sottoscritto in data 27/03/2013 agli atti della UOPTI con prot. n. 11144;

- ritenuto opportuno procedere all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, redatto dal per. ind. Valentino Arcolani della U.O.P.T.I. dell'Azienda USL di Imola, dando atto che esso comporta una spesa complessiva pari a € 500.000,00 come risulta dal relativo quadro Economico sotto riportato:

	Capo A - Lavori	Importi €
A.0	Lavori	395.878,59
A.1	Oneri per la sicurezza	10.020,00
	Sommano capo A	405.898,59
	Capo B – Somme in diretta amministrazione	
B.1	Imprevisti – lavori in economia	0,00
B.2	Somma derivante da sconto di gara accantonabile	0,00
	Sommano capo B	0,00
	Capo C – Spese Tecniche	
C.1	Incentivi art. 92 co. 5 D.Lvo 163/06 (2%)	8.117,97
	Sommano capo C	8.117,97
	Capo D – IVA ed altre imposte	
D.1	IVA 21% su capo A	85.238,70
D.2	Contributo Autorità di vigilanza	225,00
	Sommano capo D	85.463,70
	Arrotondamento	519,73
	Totale Quadro Economico	500.000,00

- ritenuto infine opportuno indire gara d'appalto, nelle forme della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, D.Lgs 163/2006 e di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello indicato dall'art. 82 del medesimo Decreto, vale a dire il criterio del prezzo più basso determinato con ribasso unico percentuale sull'Elenco prezzi a base di gara;

- visto il testo della lettera di invito e del disciplinare di gara predisposti dalla U.O.P.T.I. e ritenuto opportuno approvarli in tale sede;

- preso atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è l'Ing. Francesco Ferrari, responsabile del settore manutenzione presso la U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche,

- preso atto che la U.O.P.T.I. ha provveduto all'attribuzione della spesa derivante dal presente provvedimento al Budget di riferimento;

- atteso che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie di atti assegnati alla competenza propria del Direttore dell'U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, dr. Ing. Domenico Alessandro Faiello

D E T E R M I N A

1) di approvare il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto "lavori di manutenzione agli impianti elettrici ed elettronici dell'Azienda Usl di Imola", redatto dalla competente UOPTI, a firma del per. ind. Valentino Arcolani;

2) di approvare il quadro economico delle opere di che trattasi come in premessa descritto, comportante una spesa complessiva di € 500.000,00;

3) di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo si compone dei seguenti documenti, allegati al Verbale di Verifica e validazione richiamato in premessa:

CAPITOLATO SPECIALE / SCHEMA CONTRATTO

RELAZIONE TECNICA

DISCIPLINARE TECNICO

CRONOPROGRAMMA

QUADRO ECONOMICO

ELENCO PREZZI UNITARIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

FASCICOLO DELL'OPERA

ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI:

1_MAN CAB.ELE

E.1.1 : UBICAZIONE CABINE OCN

E.1.2 : UBICAZIONE CABINE OCV

E.1.3 : UBICAZIONE CABINE CSPT

E.1.4 : UBICAZIONE CABINE MEDICINA

DOC.1.5 : SCHEDE MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE

2_LUCI OCV_LOLLI

E.2.1 : ILLUMINAZIONE ESTERNA LOLLI

E.2.2 : ILLUMINAZIONE ESTERNA OCV

E.2.3 : MODIFICHE QUADRO DI ZONA SERT – QA6

E.2.4 : MODIFICHE QUADRO DI ZONA PAD. 12 – Q12

3_ARCHIVI OCV

E.3.1 : IMPIANTI ELETTRICI ARCHIVI RADIOLOGIA

E.3.2 : IMPIANTI ELETTRICI SOTTERRANEO

E.3.3 : QUADRO ARCHIVI

4_POST BLACK OUT

E.4.1 : OCN PIANO RIALZATO

E.4.2 : OCN PIANO SECONDO

E.4.3 : MODIFICHE QUADRO DI ZONA RADIOLOGIA "R-QRX8"

E.4.4 : MODIFICHE QUADRO SENOLOGIA

E.4.5 : MODIFICHE QUADRO DI ZONA RADIOLOGIA "R-QRX3"

E.4.6 : MODIFICHE QUADRO CONTINUITA' LABORATORIO ANALISI "QLB-8CED"

5_1P_CSPT

E.5.1 : SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTI ELETTRICI

E.5.2 : IMPIANTO PRESE E FM

E.5.3 : IMPIANTO ILLUMINAZIONE

E.5.4 : IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO

E.5.5 : IMPIANTI SPECIALI

E.5.6 : RIFACIMENTO QUADRO "QDND"

E.5.7 : MODIFICHE A QUADRO "QSM1"

E.5.8 : QUADRO "QZ3"

E.5.9 : QUADRO TIPICO PER CAMERA AD 1 POSTO LETTO "QCx1"

E.5.10 : QUADRO TIPICO PER CAMERA A 2 POSTI LETTO "QCx2"

E.5.11 : QUADRO TIPICO PER CAMERA A 3 POSTI LETTO "QCx3"

E.5.12 : QUADRO TIPICO PER LOCALE DI SERVIZIO "QCx"

E.5.13 : QUADRO TIPICO PER DEPOSITO "QD"

E.5.14 : QUADRO CUCINETTA "QCUC"

6_RIFASAMENTO

E.6.1 : UBICAZIONE RIFASAMENTO OCN

E.6.2 : UBICAZIONE RIFASAMENTO OCV LOLLI

E.6.3 : UBICAZIONE RIFASAMENTO CSPT

E.6.4 : UBICAZIONE RIFASAMENTO PLESSI ESTERNI

8_JOHNSON CONTROL

E.8.1 : COLLEGAMENTI UTA JOHNSON CONTROL PIANO INTERRATO

E.8.2 : COLLEGAMENTI UTA JOHNSON CONTROL 3° PIANO

4) di indire apposita gara d'appalto nelle forme della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, D.Lgs 163/2006 per l'affidamento dell'appalto dei "lavori di manutenzione agli impianti elettrici ed elettronici dell'Azienda USL di Imola" approvando contestualmente anche il testo della lettera di invito e del disciplinare di gara allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegati B-C);

5) di approvare l'elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A),

6) di dare atto che alla liquidazione della quota relativa all'attività di progettazione interna, pari a € 8.117,97 (incentivo, IRAP e oneri riflessi compresi) si procederà mediante successivi provvedimenti secondo le modalità fissate dal Regolamento Interno, approvato nella sua ultima versione con Delibera del Direttore generale n. 146 del 29/12/2006;

7) di dare atto infine che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente Determinazione, sono pubblicati all'Albo Aziendale, per 15 giorni consecutivi, ai fini dell'accesso, e che, sono comunicati al Collegio Sindacale, ai fini dell'eventuale controllo di cui al D.Lgs. 286/1999.

IL DIRETTORE della U.O.
PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE
Dott. Ing. Domenico Alessandro Faiello