



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Viale Amendola n.2 – 40026 Imola (BO)

Dipartimento Amministrativo e Tecnico

U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche

Piazzale Giovanni delle Bande Nere 11 – 40026 Imola (BO)

PROGETTO	M/02/2015
GARA	N. 25/2015

**“Lavori di manutenzione agli impianti elettrici ed elettronici
degli immobili dell’Azienda USL di Imola”**

QUADRO ECONOMICO

Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Ferrari

Coordinatore della Sicurezza: Geom. Mario Castaldi

Incaricati alla progettazione: Per. Ind. Valentino Arcolani, Per. Ind. Paolo Drei

Direttore dei lavori: Per. Ind. Valentino Arcolani - **Assistente lavori:** Per. Ind. Paolo Drei

OGGETTO DELL'ELABORATO	Codice Prog.
QUADRO ECONOMICO	M/02/15
	Numero Documento:
	E.0.6
POSIZ. ARCHIVIO: \\srvst\uo\ptisrv\ARCHIVIO_UOPTI_SERVER01_progetti-attività\2015\m0215_man elettrica_2015-17\Prog.esecutivo\QUADRO ECONOMICO.doc	

QUADRO ECONOMICO

Quadro Economico			€
Capo A - Lavori			
A.0	Lavori		237.222,38
A.1	Oneri per la sicurezza		4.531,29
Sommano capo A			241.753,67
Capo B - Somme in diretta amministrazione			
B.1	Imprevisti - lavori in economia		
B.2	Somma derivante da sconto di gara accantonabile		
Sommano capo B			
Capo C - Spese Tecniche			
C.1	Incentivi art. 92 co. 5 D.lvo 163/06	2%	4.835,07
Sommano capo C			4.835,07
Capo D - IVA ed altre imposte			
D1	IVA su capo A	22%	53.185,81
D2	Contributo autorità di Vigilanza		225,00
Sommano capo D			53.410,81
Arrotondamento			0,45
Totale Quadro Economico			300.000,00

<i>Lavorazioni</i>	<i>Categoria DPR 207/2010</i>	<i>Qualificazione obbligatoria</i>	<i>Importo in €</i>	<i>%</i>	<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Subappaltabile (sì/no)</i>
Edifici civili e industriali	OS30	Sì	241.753,67	100	Categoria Prevalente	Nella misura massima del 30%